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Rīgā

APSTIPRINĀTS

PIKC “ Nacionālā Mākslu vidusskola” 

PIKC NMV ERAF projekta 

“ PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola”  modernizēšana” 

Iepirkumu komisijas 2017.gada 13.jūlija sēdē, 

protokola Nr.2
Rīgā

Par atklātu konkursu "Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” ēku pārbūve Slokas ielā 52a un 52b, Rīgā" (PIKC NMV 2017/5) 
	Komisija veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:


	1.grozījums
	Aizstāt konkursa nolikuma konkursa nolikuma 1.4. punkta 1.4.1. apakšpunktā tekstu “285 (divi simti astoņdesmit piecas)” ar tekstu šādā redakcijā:

“365 (trīs simti sešdesmit pieci)”;



	2.grozījums
3.grozījums
	Izteikt konkursa nolikuma 2.3. punkta 2.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

2.3.1. Kopējais projektēšanas līguma izpildes termiņš 365 (trīs simti sešdesmit pieci) kalendārās dienas pēc Līguma noslēgšanas. Iepriekš minētājā termiņā Izpildītājam ir jāsaņem atzīme no Būvvaldes par projektēšanas nosacījumu izpildi un jānodod būvprojektu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
Izteikt konkursa nolikuma 2.3. punkta 2.3.2. apakšpunkta 2.3.2.1. un 2.3.2.2.apakspunktus šādā redakcijā:
2.3.2. Plānotie līguma izpildes starptermiņi: 

2.3.2.1. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas veikt nepieciešamo tehnisko apsekošanu un iesniegt pasūtītājam provizorisku būvdarbu izmaksu tāmi.
2.3.2.2. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 250 (divi simti piecdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt būvprojektu pasūtītājam ekspertīzes veikšanai.

	4.grozījums
	Izteikt konkursa nolikuma 9.pielikuma “Projektēšanas līgumprojekts” 4.2. punktu šādā redakcijā:

“4.2. Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma 1.1.punktā minēto Darbu un nodot Darbu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, atbilstoši Līguma 10.1.punktam - ne vēlāk kā 365 (trīs simti sešdesmit pieci) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Iepriekš minētājā termiņā Izpildītājam ir jāsaņem atzīme no Būvvaldes par projektēšanas nosacījumu izpildi un jānodod būvprojektu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, atbilstoši šī Līguma noteikumiem.”


	5.grozījums
	Izteikt konkursa nolikuma 9.pielikuma “Projektēšanas līgumprojekts” 4.3. punktu šādā redakcijā:
“4.3. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas veikt nepieciešamo tehnisko apsekošanu un iesniegt Pasūtītājam provizorisku būvdarbu izmaksu tāmi.”

	6.grozījums
7.grozījums


	Izteikt konkursa nolikuma 9.pielikuma “Projektēšanas līgumprojekts” 4.4. punktu šādā redakcijā: 
“4.4.Izpildītājs apņemas ne mazāk kā 3 (trīs) reizes Līguma izpildes laikā jebkurā Darba stadijā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, iesniegt Pasūtītājam tāmi ar provizoriskām būvdarbu izmaksām sadalījumā pa kārtām, ņemot vērā uz pieprasījuma brīdi pieejamos datus.”.
Izteikt konkursa nolikuma 9.pielikuma “Projektēšanas līgumprojekts” 4.5. punktu šādā redakcijā:

“4.5.Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 250 (divi simti piecdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas prezentēt un ar nodošanas – pieņemšanas aktu iesniegt Pasūtītājam būvprojektu izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par būvprojekta nodošanu ekspertīzes veikšanai papīra un digitālā formā un tādā apjomā, kas atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

	8.grozījums
	Izteikt konkursa nolikuma 1.8.punkta 1.8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

1.8.1. Piedāvājumi iesniedzami PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola”  Kancelejā, Hāmaņa ielā 2a, Rīgā, līdz 2017.gada 11.augustam plkst.11:00
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